Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik®) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Obec Kapu$any

Sidlo: Obecny Urad, Hlavna 104/6, 082 12 KapuSany
Zastupeny: Ing. Jan ZemCak, starosta obce

ICO: 00327239

Bankové spojenie: ~ VUB a.s.

IBAN: SK7402000000000003624572

e-mail: starosta@kapusany.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov: SAGANSPORT s.r.o

Sidlo: Duklianska 15, Bardejov 085 01
Opréavneny konat: Peter Sagan, Ing. Jozef Lukac
ICO: 47846470

DIC: 2024113597

IC DPH: SK2024113597

e-mail: sagansport@gmail.com

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

IBAN: SK84 0900 0000 0050 5931 6731
Zapisany: OS Presov,oddiel Sro, viozka ¢.30656/P

(dalej len ,,zhotovitel™)



PREAMBULA

Verejny obstaravatel (dalej len ,objednavatel) Obec Kapusany ma zaujem o uskutoénenie stavebnych
prac tykajucich sa vymeny streSnej krytiny na budove kultirneho domu v obci KapusSany a realizacie
nového bleskozvodu.

Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani“) na predmet zakazky ,ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
BUDOVY KULTURNEHO DOMU V KAPUSANOCH - ¢ast 1. Vymena stresnej krytiny a bleskozvod",
zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania Cislo 127/2023 zo dna 29.6.2023 pod znackou 21706-
WYP, realizovanej ako podlimitna zakazka (dalej len ,sut'az®).

Predmet zakazky bude spolufinancovany z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstva dopravy SR.

Realizacia obnovy budovy bude v sulade s normou ISO 20887/2020 UdrZzatelnost budov a
stavebnoinzinierskych préac.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze neda do zélohy a ani nepostupi svoju pohfadavku vzniknutu z tohto pravneho
vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢nej aj ako ,zmluvné strany“) vzajomne prehlasuju, ze sa
presvedCili o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznacenie zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy o dielo zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prislusSnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD* alebo ,zmluva‘) za nizSie
uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat za zmluvné strany vyhlasuju, Ze su opravnené tuto zmluvu podpisat a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zastupcovia pre veci technické (stavebny dozor a/alebo stavbyveduci) su opravneni konat len vo
veciach technickych a nie su opravneni dohodnut zmenu zmluvy.

1.1.1. Zastupcom objednavatela, poverenym rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela v sulade s predchadzajicim bodom
(dalej len ako ,stavebnym dozorom ) je:

Nazov/meno: AIP projekt, s.r.o.

Sidlo: Letné 10, 040 01 KoSice

ICO: 50 172 441

Opravneny konat: doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD.
Tel: 0918 710 268

E-mail: kontakt@aipweb.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce
sa:



— pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

— vylu€enia pracovnika/ov zhotovitela, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ju pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

— rozsah vykonu stavebného dozoru objednavatela v zmysle prilohy €. 5 aktualneho sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych Cinnosti UNIKA.

1.1.2. Zastupcom zhotovitela, poverenym riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci‘) je:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kmec
Tel.: +421 948 171 616
E-mail: kmec@sagansport.sk

1.1.3 Objednavatel je opravneny predlozit zhotovitelovi zoznam poverenych oséb, ktoré su opravnené
vstupit na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najma pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad. Objednavatel predlozi zoznam opravnenych osob
elektronicky prostrednictvom e-mailu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy zhotovitelovi najneskér do
7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednévatel je opravneny v pripade
potreby aktualizovat zoznam opravnenych o0séb, ktory bezodkladne predioZi elektronicky
prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.

Clanok II.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutoCnenie diela:

,ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V KAPUSANOCH
- ¢ast’ 1. Vymena stresnej krytiny a bleskozvod“ (dalej len ,dielo®)

2.2 Predmetom diela je vymena existujucej streSnej krytiny a realizacia novej uzemrovacej sustavy na
budove kulturneho domu v obci Kapusany.

2.3 Miestom realizécie diela je parc. €. KN/C 1180 a KN/C 1181, k. u. KapuSany, okres PreSov.
2.4 Predmet zmluvy bude zhotoveny v rozsahu podla :

a) Projektovej dokumentécie a vykazu vymer,
b) Zadavacimi podmienkami objednévatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
Vv rdmci procesu verejného obstaravania,
¢) Ponukou zhotovitela predloZenou v sutazi,
d) Casovym harmonogramom stavebnych prac,
e) Projektom organizacie vystavby,
f) Stavebnym povolenim a podmienkami v fiom uvedenymi.
2.5 Dielo bude dalej zhotovené v sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢&. 50/1976 Zb. Zakon

0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.



0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiajii niektoré zakony, nariadenim vlady ¢&. 392/2006
Z. z. ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenim vlady ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, oboznamil sa s projektovou
dokumentéciou a vykazom vymer, Zze su mu zname vSetky technické, kvalitativne, kvantitativne a
iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi
personalnymi, odbornymi a materialnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu
diela nevyhnutné.

2.6 Zhotovitel zrealizuje dielo v sulade so sutaznymi podkladmi danymi v sutazi na vyber zhotovitela
diela, ponukou zhotovitela, projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, podmienkami tejto zmluvy,
v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo stanovisk prislusnych organov verejnej spravy, v sulade
s STN, EN, platnymi vSeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi ako aj s poziarnymi
a bezpec€nostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.

2.7 Predmetom zmluvy dalej je:
2.7.1 poistenie zhotovitela voci Skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy

2.7.2 Cistenie staveniska, zabezpecCenie nakladania s odpadom oprévnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouZitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie pléch a komunikéacii, ktoré boli
znecCistené v dosledku prac zhotovitela,

2.8 Ako ekvivalentny moze objednavatel akceptovat vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi
technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu
plnenia je podmienené suhlasom objednavatela a jeho pripadna akceptéacia je vylucne na posudeni
objednévatela.

2.9 VSetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zavazné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii a musia byt odsuhlasené
objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy,
farebné odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené
objednavatelom.

2.10 Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo dria
prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukonCenia diela. Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi ku kazdej fakture CD nosi¢ s fotodokumentaciou o priebehu realizécie prac, ktoré
su predmetom fakturacie.

2.11 Najmenej 70 % v3etkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouZitych pri renovéacii konstrukcii, oplaStenia a povrchovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzat z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ako su certifikované certifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi
organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy.

Clanok IIl.
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podra ¢l. II. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:



3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

e zaCatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
e ukoncenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
e uvolnenie staveniska do 7 dni po ukoncéeni preberacieho konania k dielu.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podfa €l. VII. tejto zmluvy a to po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy. V lehote na odovzdanie staveniska zhotovitel predloZi objednévatelovi na
schvalenie aktualizovany projekt organizacie vystavby (dalej len ,POV*), zastavovaci plan (celkov
situdciu stavby), kontrolny a skuSobny plan a plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel najneskér v lehote 3 pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni namietky
voCi ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma zhotovitel povinnost zapracovat namietky do
podkladov najneskor v lehote do 3 pracovnych dni odo dia ich uplatnenia. Na opatovny schvalovaci
proces sa primerane vztahuju podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podfa
tohto bodu zmluvy sa stavaju zavaznymi pre obe zmluvné strany okamihom ich schvélenia.
Zhotovitel najneskor do siedmych (7) dni odo diha nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy predloZi
Dozoru Objednavatela aktualizovany Harmonogram s ohladom na datum nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy. Po odovzdani Harmonogramu patri Objednavatelovi lehota na jeho preskumanie v trvani
troch (3) dni. Pre vylugenie pochybnosti plati, ze aktualizovany Harmonogram musi zodpovedat
Harmonogramom predlozenym v Ponuke a zmeny v nich mézu byt vyvolané iba okolnostami
zohladrujucimi datum nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, pripadne okolnostami uvedenymi v bode 3.6.
a 3.7. tohto Clanku tejto zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné strany zavazny.

Pre ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spésobe dorucovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy:

za objednavatela: starosta@kapusany.sk
za zhotovitela: sagansport@gmail.com

Zhotovitel dokonci celé dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi celé dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1. tohto Clanku tejto zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokonCend v dohodnutom termine
ukoncenia.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek 8Skody z dbvodu nedodrZania odsuhlaseného
Harmonogramu, Zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odskodnenia
Objednavatela, nahrady Skody, uhrady dodatoénych nakladov a strat Objednévatela plynice z
nedodrZania Harmonogramu.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel meska s
plnenim terminov alebo medzi-terminov oproti Harmonogramu, Dozor Objednavatela je opravneny
Ziadat od Zhotovitela spolu s aktualizaciou Harmonogramu aj pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zaruCia, Ze ostatné terminy a medzi-terminy v zmysle Harmonogramu budu
dodrzane.

V pripade prekazok spocivajucich vo vy$8ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v spineni jeho povinnosti
uskutoénit predmet zakazky pre objednavatefa v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota
na uskutoCnenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade
prekazok spocivajucich vo vy$8ej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podfa
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je zmluvna strana, na ktorej strane vznikli tieto prekazky,
povinna druht zmluvnu stranu bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu



3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

44,

45.

4.6.

prekazok spocivajucich vo vysSej moci relevantnym sposobom preukazat. Po dobu trvania tychto
prekazok, resp. prediZenia lehoty na spinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezluditenostou vykonavania prac v sulade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost pinenia musi byt schvalena stavebnym dozorom. Za vySSou moc
sa povazuju aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumozrfiuju alebo podstatne stazuju
vykonanie diela obvyklym spdsobom. Za vy3Siu moc sa povazuju tiez opatrenia suvisiace s ochranou
proti prenosnym chorobam a ich Sirenim, ako aj omeskanie subdodavok z dévodov, ktoré zhotovitel
nezavinil.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy ako priloha €. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkoveé
subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial v tejto zmluve nie je
uvedené inak. Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriuje tato cena vsetko, o je k
vybudovaniu diela potrebné.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer su pevné a obsahuju vSetky naklady nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k datumu podania ponuky zhotovitela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatelom.
Jednotkové ceny je mozné menit len spésobom uvedenym v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflacnej doloZke:

V pripade, ak v ¢ase od podania ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo
uzavretiu tejto zmluvy, do ukoncéenia Diela dojde k preukézatelnému narastu nakladov Zhotovitela
(narast cien materialu, sluZieb, energii, ceny prace a inych vstupov podielajucich sa na cene Diela),
ma Zhotovitel narok na zvySenie ceny Diela o vySku narastu nakladov. ZvySenie ceny bude rieSené
formou dodatku k tejto Zmluve, ktory sa Zmluvné strany zavazuju uzavriet do 15 dni od predlozenia
navrhu dodatku Zhotovitefom. Suéastou navrhu dodatku bude kalkulacia zvySenych nakladov.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutych v zmysle zékona €. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach v zneni neskorSich predpisov:

Cena bez DPH: 91 309,83 eur

DPH 20%: 18 261,97 eur

Cena spolu s DPH: 109 571,80 eur

(slovom: jednostodevattisic patstosedemdesiatjeden eur osemdesiat centov).

Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykézané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

Prace budu merané a uctované podla cenovej ponuky zhotovitela ako Uspe$ného uchadzaca
a realizovanych vykonov zhodujucich sa so skuto¢nostou na zaklade prislusnych merani priamo na



predmete zakazky v jednotkach vztahujucich sa na predmet Cinnosti. Objednavatel uhradi len
skutoCne zrealizované prace a dodavky.

4.7. Cena diela mbze byt prekroCena najma v pripadoch:

4.7.1. ak bude potrebné vykonanie dodatoCnych prac, ktoré nie su sucastou vykazu vymer, ato
postupom podfa bodu 4.9 tohto ¢lanku zmluvy,

4.7.2. ak v priebehu vystavby dojde k zmenam dani alebo poplatkov,

4.7.3. z dévodu pouzitia inflatnej dolozky.

4.8. Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitang, a
to v cene podla vykazu vymer. V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac
zahrnutych do rozpoCtu su nepotrebné, zavazuje sa zhotovitel s objednavatefom uzavriet dodatok
k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Upravou
zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich
vykonanie zaplatit; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podfa tohto bodu budu zmluvné strany postupovat primerane podfa bodu
4.14 tohto &lanku.

4.9. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer (tzv. naviac prace),
moze sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace
méZzu byt vykonané vyluCne na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom
pripade objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Ak ddjde k situécii,
kedy nie je mozné pokraCovat v pracach na diele do Casu uzatvorenia dodatku k zmluve podla
predchadzajucej vety, zhotovitel o tejto skutoénosti informuje stavebny dozor a objednéavatela a tuto
skutocnost uvedie aj do stavebného dennika, pricom v danom pripade lehota pre vykonanie diela
neplynie.

410. 'V pripade potreby je objednavatel opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zdmeny
materialov oproti pévodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto
poZiadavky akceptovat, pokial tieto boli predloZzené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpecenim dodavky). PoZiadavka na vymenu materialov mézZe byt vykonana elektronicky (e-
mailom) na elektronicku adresu uvedenu v zahlavi zmluvy. Ak hrozi vznik zbytone vynaloZenych
nakladov, je zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat stavebny dozor a ten néasledne
rozhodne, €i na poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vSetkych zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, ak uz pdvodny material zabezpedil.

411. Zhotovitel je povinny zabezpeit a financovat vSetky pripadné subdodavatelské prace
zhotovitela a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu

412. Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmu byt pouZité iné materialy, technoldgie alebo
zmeny voCi projektovej dokumentécii a vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.
o ktorom je v ¢ase jeho pouZzitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatela vykonat okamziti napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat odsuhlasenu
dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom.

4.13. 'V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.8 a 4.9 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.14. Postup Upravy ceny diela pri zUZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podfa ZoD bude
nasledovny:



4.14.1. kazda zmena navrhnuta objednavatefom oproti ponuke (vykazu vymer), bude zapisana v

stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela, v pripade potreby aj inymi
ucastnikmi vystavby definovanymi v §46d stavebného zakona.

4.14.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel vykaz vymer zmien, a to vo

formate rovnakom ako bola predloZena cenova ponuka vo verejnom obstaravani (dalej len ,VO)
(CENKROS a i.), ktory bude obsahovat:

— rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu,

— rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

— oceneny vykaz vymer zmien,

—  sprievodnu spravu,

— vplyv na dodrZanie terminov podfa ¢asového harmonogramu,

— dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujuce predmet rozpoctu.

4.14.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny z vykazu
vymer, aktualizované podla bodu 4.3. tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, oceni zhotovitel individualnou
kalkulaciou odsuhlasenou objednavatelom.

4.14.4. zhotovitel predloZi vykaz vymer vratane kalkulacnych vzorcov pri poloZkach, ktoré neboli

sucastou rozpocCtu, objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsuhlasené polozky s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa na
ucely tohto bodu rozumie do 7 pracovnych dni odo dria jeho dorucenia objednavatelovi. Vykaz
vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.14.5. objednavatel predlozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie

naposledy dohodnuté ceny s oznaCenim, kde bola tato cena dohodnuta, podia
odsuhlaseného vykazu vymer zmien,

4.14.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny

5.1.

5.2.

pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktdre.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade Ciastkovych faktur vystavenych podfa ods. 5.3 tohto
Cl. zmluvy spolu s prisluSnou DPH na fakturované prace do vysky 95% z celkovej ceny diela bez
DPH. Zostavajucich 5% ceny diela bude vysporiadanych v zavere¢nej fakture.

Zhotovitel bude vystavovat Ciastkové faktiry 1 x za 2 mesiace.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané pozadu,
formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatefom potvrdenych
supisov skutone vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi supis skutocne
vykonanych prac a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie
do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k supisu skuto¢ne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete
svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny supis skutoéne vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis
skutoCne vykonanych prac podpisuje za objednavatefa stavebny dozor. Na zaklade takto
overeného vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit fakturu. Pravo Zhotovitefa fakturovat vznika



5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

az po skutoCne zrealizovanych pracach. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamena prevzatie ¢asti
diela objednavatelom.

Jednotlivé faktury musia obsahovat vetky nalezitosti danového dokladu podia § 71 Zakona ¢.
222/2004 Z.z. 0 DPH., oznacenie zhotovitela, Cislo zmluvy, €islo Ciastkovej faktary, der odoslania
faktury, den splatnosti faktury a der zdanitelného plnenia, oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo
uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu,
oznacenie diela, peCiatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou kazdej Ciastkovej faktury musi
byt supis skutofne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny a
podpisany osobou oprédvnenou jednat v realizatnych veciach /stavebnym dozorom/ za
objednéavatela za prislusné fakturatné obdobie a fotodokumentaciu v sulade s bodom 2.10 tejto
zmluvy. Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
zhotovitelovi bez zaplatenia. DoruCenim opravenej faktiry objednavatefovi zaéne plynut nova
lehota splatnosti.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych Ciastkovych faktur nesmie presiahnut 95 % z dohodnutej
ceny za Dielo.

Zaverec¢na faktura vo vySke 5% z dohodnutej ceny za dielo sa povazuje za platobny doklad, ktorym
bude vykonané celkové financné vysporiadanie diela. Zavere¢nu faktiru je Zhotovitel opravneny
Objednavatelovi vystavit po protokolarnom odovzdani a prevzati celého diela bez vad a
nedorobkov . V tejto fakture budu zohladnené platby za Casti diela zaplatené objednévatelom
formou Ciastkovych faktur. Tato faktura musi obsahovat nalezitosti uvedené v ods. 5.3 tohto ¢lanku.
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje zhotovitefa fakturovat takouto
fakturou, rozpis uz fakturovanych Ciastok, oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol o
odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky naleZitosti danového dokladu podfa platnych pravnych
predpisov.

V pripade, ak budu uzatvorené dodatky, kazdy supis skutoCne vykonanych prac bude rozdeleny
osobitne na Cast prac vykonanych podfa zmluvy a €ast prac vykonanych podfa dodatkov k zmluve.
Zavere¢na faktira musi obsahovat osobitne vycislené ceny prac vykonanych podfa pévodne;
zmluvy a osobitne podla jednotlivych dodatkov k zmluve.

Zhotovitel je pri fakturacii povinny dodrZiavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov. Faktura
bude, bez ohladu na typ, splatnd do 60 (Sestdesiat) kalendarnych dni odo dia jej dorucenia
objednavatelovi. Faktura bude dodana v Siestich vyhotoveniach. Faktura bude vystavena a
uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky aktualne platnej ku diu vystavenia faktury a
Cislovana. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zékona €. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve v
zneni neskorSich predpisov. V pripade Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti podla
zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona €. 431/2002 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené prilohy (sucasti) dohodnuté zmluvnymi
stranami je objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. Faktura
musi obsahovat nalezitosti v zmysle podmienok poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku. V pripade vratenia faktury zhotovitefovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuta lehota
splatnosti faktury, sa za zaCiatok plynutia lehoty splatnosti sa povazuje def kedy bola opravena
alebo doplnena faktira doruéena objednavatelovi. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitela
najneskor do 60 (Sestdesiat) dni po jej doruceni, priCom za termin Uhrady faktury je povazovany
defi odpisu prislusnej Ciastky z U¢tu objednavatela. 60-diiova lehota splatnosti faktdr bola zvolena
vzhladom na povahu predmetu pinenia zavazku a postupy, ktoré uruje manuél Integrovaného
operacného programu pre plny sulad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatefom
nenavratného finanéného prispevku, ¢o zhotovitel berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti



5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

vyslovne suhlasi a vyhlasuje, ze uvedena lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajucim zhotovitelovi z tohto zavazkového vztahu.

Ak dbjde zo strany objednévatela k omeSkaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel opréavneny
pozadovat od objednévatela Urok z omeskania vo vySke podla ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kaZdy deri ome$kania.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat Udaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poCet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost
viest stavebny dennik konCi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat
miniméalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto
zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

6.2.4. meno zastupcu objednavatela — stavebny dozor,

6.2.5. identifikaCné Udaje stavby podla projekiu,

6.2.6. prehlad vetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7. zoznam dokumentécie stavby vratane vSetkych zmien a dopinkov,

6.2.8. zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9. telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.4.

6.2.10.  ostatné Udaje vzmysle § 28 vyhlagky MZP €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajl
niektoré ustanovenia stavebného zakona.

VSetky listy stavebného dennika musia byt ocislované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby
opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby . Zhotovitel je povinny zabezpecCit stalu
dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit stavebny dennik
objednévatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vzdy v
ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZu do
stavebného dennika vykonavat potrebné zédznamy len autorsky dozor, stavebny dozor a osoby
v zmysle §46d stavebného zékona.

Ak nesuhlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne zodpovedny projektant alebo ind osoba do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia zépisu, inak sa predpoklada,
Ze s uvedenym zapisom suhlasi.



6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom
denniku, vykonanych zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo dria ich vzniku, inak sa
predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny
samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluZit ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien zmluvy.

6.8. Zhotovitel je povinny predlozit stavebnému dozoru na jeho poZiadanie stavebny dennik a vietku
technicku dokumentaciu tykajucu sa vykonavania diela a zaznamy o vykonanych skuskach.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ur€eny projektovou dokumentéciou v technickej sprave a POV alebo
inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje,
plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je poCas uskutocfiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych
prac na stavbe, na uskladiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskutoCrovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfha stavebny pozemok, pripadne v
uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich ¢asti.

7.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, o om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol
v dvoch originalnych vyhotoveniach (jeden pre objednavatela a druhy pre zhotovitefa). Zhotovitel je
povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnt sucinnost, inak sa stavenisko povazuje za
odovzdané a prevzaté uplynutim piateho pracovného diia odo dia ucinnosti tejto zmluvy.

7.2. Zhotovitel zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpeCit riadne vytyCenie
staveniska a poCas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vySkové body, a to az do
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zabezpecCi i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Predchadzajuca
veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni
zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny
zabezpeCit' zhotovitel. Pred zaCatim prac zhotovitel vypracuje a predloZi objednavatefovi POV
a zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. V
pripade porusenia povinnosti podia tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatela povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel je v lehote
podla bodu 3.2 tejto zmluvy povinny vypracovat aktualizovany POV, ¢asovy harmonogram
a predloZit tieto objednavatelovi.

7.2.1. POV musi obsahovat' miniméine nasledovné polozky:

— Charakteristika staveniska,

— Charakteristika stavby,

— Koncepcia postupu vystavby,

— Koncepcia zariadenia staveniska,

— Vyuzivanie existujucich objektov na ucely zariadenia staveniska,
— Oplotenie, vstupy,

— Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska,
— Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,

— Zasobovanie staveniska vodou,

— Odvedenie odpadovych vod,

— Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy,



— Dopravné riesenie,

— Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov,
— Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci,

— Poziarna ochrana,

— Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby,

— Situécia POV.

7.2.2. Zhotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat technologicky postup stavebnych prac

7.3.

74.

7.5.

7.6.

po jednotlivych pracovnych €innostiach - zaberoch (polozkach) v nadvaznosti na dodrZanie platnej
legislativy SR a technickych noriem. Objednavatel nebude akceptovat zhotovitefom deklarovanu
pracu pocas dni pracovného pokoja (pokial nebude v sulade s legislativou povolend ina doba) ani
dni pracovného pokoja suvisiacich so Statnymi sviatkami. To znamena, ze stanovenie lehoty
vystavby v pracovnych diioch musi byt v sulade so zakonom €. 311/2001 Z. z. Z&konnika prace
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spésobom prelozit alebo chranit, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich poSkodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

VSetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
zhotovitel a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatefom zabezpeci
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a kone¢né merania.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisu 0 pozemnych komunikaciach, zaobstaré tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znacCiek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania préac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafovat odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami.

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie) zabezpecia subjekty vykonavajuce obnovu budovy, aby aspon
70 % (hmotnost) zdravotne nezévadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Eurdpskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na
opatovné pouZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to vratane Cinnosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpeci tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiovat
u zhotovitela. Zaroven je opravneny si uctovat zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 EUR. Objednavatel
mdZe pre toto uplatnenie pouzit aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zapoCtom.

V procesoch suvisiacich s demoléaciami je zhotovitel povinny obmedzit' tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pri¢om sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolacie, v ramci ktorej je potrebné
zabezpeCit odstranenie a bezpeénli manipulaciu s nebezpeénymi latkami. Selektivnym
odstranovanim materialov sa ulahCi ich opatovné pouZzitie s vyuzitim dostupnych triediacich
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systémov pre stavebny a demolaény odpad. Za nedodrziavanie tejto povinnosti je objednavatel
opravneny uctovat si zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 EUR.

Objednavatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spésobom zabezpeCené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva a zmluvne dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych
pracach.

Najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit ho tak, ako urCuje projektovéa dokumentacia. V pripade, Ze projektova
dokumentacia toto neuréuje, tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého
stavu je objednavatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
den, poCas ktorého bude stavenisko uzivat neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatela, zavazuje sa objednavatel
zabezpecCit na svoje naklady pre zhotovitefa uzivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na pInenie predmetu tejto zmluvy.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi v
stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitela a pripadnymi
pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat' vSetky zavazné a a
doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zékony a
ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho cCinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne
akakolvek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel
viazany nie len POV a €asovym harmonogramom, ale ipokynmi objednédvatefa. POV bude
zhotovitelom vypracovany a predlozeny objednavatelovi po nadobudnuti G€innosti zmluvy podfa €l.
lll. tejto zmluvy. POV bude spdsobilym podkladom pre zaCatie prac az po jeho schvéleni
objednévatelom. Zhotovitel sa zaroved bude riadit zdsadami skladovania odpadov, dodrzania
bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade
poruSenia povinnosti zhotovitefa podia 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s néleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednévatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu uvedend v €l. IV. zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za Ucelom kontroly zo strany objednévatela. V pripade ak sa
objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokracovat v pracach resp. objednéavatelom poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednavatel. Stavebny dozor bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac
a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je
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objednéavatel opravneny organizovat v lehotach podla potreby a svojho uvaZenia a je opravneny
na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych
dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobom informovat. Zhotovitel je
povinny zvolavat kontrolné dni minimalne dvakrat do mesiaca.

Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu respektive
so zodpovednym projektantom prisludnej €asti, ich realizacia je mozna len na zaklade ich pisomného
suhlasu a tiez pisomného suhlasu objednavatela.

V pripade nejasnosti je bezpodmiene¢ne nutné kontaktovat projektanta prislusnej Casti, pripadné
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prislusnej Casti a
objednavatelovi.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osdb v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zévaznych prévnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel zavézuje uhradit na
Ziadost objednavatela zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case objednavatela, ¢o ma za nasledok
zvysené riziko pohybu tretich osob a zvierat v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prijat
primerané opatrenia, aby svojou Cinnostou nenaruSil bezpecnost os6b nachadzajicich sa
v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako iinych 0séb pohybujucich sa mimo staveniska, vratane
riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v plathom zneni
zabezpeCit poziarnu asistencnu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom
touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel berie na vedomie, ze v priestoroch a aredli objednavatela plati zakaz fajcenia v
zmysle zakona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajCiarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane nefajCiarov®). V pripade nedodrZania tohto
zakazu zhotovitefom alebo ktorymkolvek z jeho subdodavatefov sa zhotovitel zavazuje uhradit na
Ziadost objednavatela zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktuélna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zékona o
ochrane nefajciarov.

VSetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednévatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spsobené
kradeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znéSa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske 50 % zmluvnej ceny



diela s DPH, a poistna zmluva musi byt platna az do ¢asu riadneho odovzdania diela. Pokial skonCi
platnost poistnej zmluvy skor, musi byt prediZzena platnost do doby riadneho odovzdania diela.
Zhotovitel nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené Einnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sém. Doklady o poisteni (poistny certifikat) su uvedené v prilohe
tejto zmluvy a zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi najneskér k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek poCas vykonavania diela do 7 dni, pokial o to
objednavatel poZiada; v pripade omeskania s opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnt pokutu vo vySke 200,- EUR za kazdy, aj zaCaty den
omeskania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o
poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

8.12. Ak Cinnostou zhotovitela dbjde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom z
dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne uhradit. VSetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.13.  Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Ak ide 0 osobu odlisnu od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technicku sposobilost alebo odbornu spdsobilost v procese verejného obstardvania, vysledkom
ktorého je tato zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut stavbyvediceho v pripade, e nespifia
rovnaké podmienky ako stavbyveduci, ktorym zhotovitel preukazoval technicku spdsobilost alebo
odbornu spdsobilost v procese verejného obstaravania eventuélne po predchadzajucom upozorneni
pozadovat vymenu skor schvaleného stavbyvediceho v zmysle zmluvy Casti 11.1. Objednavatel
moze takisto poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu
zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nézoru objednévatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost na stavenisku je povaZzovana objednavatefom za neziaducu z objektivnych a
preukazatelnych dovodov. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitelom bezodkladne
nahradena inou osobou. Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost stavbyveduceho na stavbe
pocas realizacie stavby, a to kazdy def, pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace. V pripade
nedodrZania tejto povinnosti je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu
vo vySke 500,- EUR za kazdy den zistenia poruSenia tejto povinnosti. Podkladom na preukézanie
poruSenia tejto povinnosti je zapis stavebného dozoru v stavebnom denniku, pripadne inej
opravnenej osoby za objednavatela. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za hrubé porusenie
zmluvy.

8.14.  Zhotovitel je povinny predkladat na schvalenie stavebnému dozoru: technicku dokumentéciu a
vzorky stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Zastupca
objednavatela sa k predlozenej dokumentaciilvzorkam vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom
v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

8.15.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené
pre Gzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni.

8.16.  Zhotovitel je povinny zabezpeCit vSetky vyZadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a
vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov.

8.17.  Zhotovitel je povinny zabezpedit zakolenie obsluhy u vSetkych zhotovitefom dodavanych
zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje (zhotovitel vypracuje pisomné potvrdenie o zaSkoleni
obsluhy).



8.18.  Zhotovitel zabezpeCi spracovanie kontrolného a skusobného planu pre realizaciu stavby podfa §
13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

8.19.  Zhotovitel je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svoje;
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podia prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materiély
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou préavnou upravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.20. Zhotovitel je opravneny pinit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.20.1. Zhotovitel je povinny zabezpeCit a financovat vSetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok Cinnosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.20.2. Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
nahlasit kazdi zmenu udajov u subdodavatela. V pripade zameru realizovat nastup nového
subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je zhotovitel povinny
informovat’ e-mailom objednavatefa do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny nastupit na
realizaciu diela aZz po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj
suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatefom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo
dna dorucenia oznamenia zhotovitela.

8.20.3. Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla prisludnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pricom objednévatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitefom
spifia podmienky podra § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nepreukaze
spinenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani zapisom v zozname
hospodéarskych subjektov podfa § 152 zakona o verejnom obstaravani, je povinny predlozit doklady
podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne
zaviaze aj svojich subdodévatefov voéiich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodavatelskom retazci vietci dodavatelia spifiali podmienky podla § 32 ods. 1 zakona
0 verejnom obstaravani.

Kazdy takyto subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a nesmu u neho
existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO.

8.20.4. Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.20.5. Ak doSlo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny
tuto skutoCnost oznamit objednavatelovi a zaroven nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatelom, ktory bude spifiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani
a ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany
v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.20.6. Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusnu Cast predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel.

8.20.7. Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom,
ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.20.2 — 8.20.6.

8.21. V pripade, ak bude nariadeny vykon $tatneho stavebného dohladu nad uskuto¢fovanim stavby, je
zhotovitel povinny umoznit' organom Statneho stavebného dohladu jeho riadny vykon v sulade



s prislusnymi pravnymi predpismi, a zaroven je povinny byt pri jeho vykone primerane sucinny.
Zhotovitel je tiez povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania/ suvisiaceho so stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti a to opravnenymi osobami. Za Opravnenu osobu je povazovana
najma:
a) Viykonavatel, b) Sprostredkovatel, c) NIKA - Narodna implementacné a koordina¢na autorita,
d) Urad vladneho auditu, €) Ministerstvo financii SR, f) Najvy$si kontrolny Urad SR, g) Organy
Statnej spravy podfa § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, h) Protimonopolny urad SR, i) Eurdpska komisia, j) Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, k) Eurépsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),
) Eurépsky dvor auditorov (EDA), m) Eurépska prokuratira (EPPO), n) Urad pre verejné
obstaravanie; a/alebo kazdd osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v
pismenéach a) az n).
8.22.  Zhotovitel je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pdvodcom je objednavatel, v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch")
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi SR.

8.23. Zhotovitel je povinny dodrziavat, za Ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavaznym poradim priorit:

8.23.1.  predchadzanie vzniku odpadu,

8.23.2.  priprava na opatovné pouZitie,

8.23.3.  recyklacia,

8.23.4. iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.23.5.  zneSkodrnovanie.

8.24.  Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

8.24.1. ftriedit podla druhov,

8.24.2. zabezpeCit spravnost zaradenia odpadu podlia Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.24.3. zabezpeit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom.

8.25.  Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
pévodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhldSkou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel v mene objednavatefa.

8.26.  Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov podfa predchadzajuceho
bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému driu
prisludného kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel
povinny odovzdat evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zastupcom objednavatela. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu
odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel zhotovitefa poZiada. Zhotovitel je dalej povinny
objednavatelovi odovzdat:

8.26.1.  protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisang,

s
uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zarovefi



poverenou osobou objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby
opravnenej nakladat s odpadmi,
8.26.2.  vazne listky potvrdené opréavnenou osobou.

8.27. V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgadnom Statnej spravy odpadového
hospodéarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi si¢innost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu.

8.28. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.29. Vpripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZzena sankcia, je zhotovitel
povinny tuto objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednévatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknuti voci zhotovitefovi
zapocitat.

8.30.  Zhotovitel poskytne sucinnost pri kolaudacii diela.

8.31.  Zhotovitel sa zavazuje uchovavat akukolvek dokumentéciu suvisiacu s predmetom pInenia na
zaklade tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskor 15 (patnast) dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zacat preberacie konanie a riadne
v fiom pokraCovat.

9.2. Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.2.1. zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.2.2. zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
9.2.3. zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.2.4. plan uZivania verejnej prace,
9.2.5. stavebny dennik (pripadne denniky),
9.2.6. potvrdeny realizaény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentacie overenej
v stavebnom konani 3x v tlaCenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotovitel doloZi najneskor do
30 dni po podpisu preberacieho protokolu),
9.2.7. vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zékon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov a zékon €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
9.2.8. dalSiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,
9.2.9. podrobny Cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokoncené a schopné odovzdania.

9.3. O priebehu preberacieho konania vyhotovi zhotovitel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia urci objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a
drobnych chyb. Ak objednévatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.



Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v
dohodnutej kvalite podfa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podia zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.4. Dielo je povaZzované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak su
ukoncené riadne a bez vad a nedorobkov zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v
bode 9.2 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo der odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.5. Objednavatel ma pravo prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise 0 odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v
dohodnutom termine, je objednavatel oprédvneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu
200,- EUR za kazdy deni omeskania s ich odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo
vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v zapise o
odovzdani a prevzati diela.

Clanok X.
ZARUKA

10.1.  Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sestdesiat)
mesiacov na stavebné prace a 24 na technologicku ¢ast diela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dielo je zhotovené na zaklade vykazu vymer a podlfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a Zze pocas plynutia zarucnej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normém a predpisom platnym a u¢innym na uzemi SR, Ze
nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpovedéa za nedostatky, ktoré méa dielo v ¢ase
jeho odovzdavania objednavatelovi a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2.  Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich
Zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze
objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit  alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3.  Zhotovitel je povinny najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpokladé sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.

10.4. Reklaméciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatefom v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za v€as uplatnenu.

10.5.  Zhotovitel je povinny pristupit bezodkladne k odstrariovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do 10 pracovnych dni po doruceni reklamacie. Ak tak neurobi, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitefa zmluvnu pokutu 100,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristupi neskor.
Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnt nahradu Skody.

10.6. Ak nepristupi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) kalendarnych
dni po doruéeni reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady
iného dodavatela. Takto vzniknuté primerané naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.



10.7. V pripade havérie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristlpit k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1.  Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zékazky. V
pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit nejaku kvalifikovanu osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukéazanie spinenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani
uvedené v oznameni/vyzve. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel.
V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude oprévneny odstupit od tejto
zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

11.2.  Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na int osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitefovi. Zhotovitel nemdZze bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa postupit svoje préava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajuce na inu osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

11.3.  Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich
sa dosiahnutia Ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.4.  Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do
styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuZivat vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat vSetky dostupné moznosti.

11.5.  Objednavatefl je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebni stéinnost, ktora
je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZz zavazuje, Ze bude so
zhotovitelom bez zbytoného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.6.  Zhotovitel je povinny zachovat miCanlivost o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie v
suvislosti s vykonanim diela, najma nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pogas pinenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podfa tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavazku
micanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

11.7.  Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznéami objednavatel
doruenim penalizacnej faktiry zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podia tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méZe uplatnit zmluvnl pokutu
doruCenim penalizacnej faktlry zhotovitefovi kedykolvek potom, ¢o mu na fu vznikne pravo.
Splatnost penalizacnej faktury je 14 ($trnést) kalendarnych dni odo dna jej doruéenia zhotovitefovi.



11.8.  Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spésobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednévatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam sucinnost potrebni na vypracovanie zéavere¢ného technického
a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutu poruSenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a u€innych na UGzemi
Slovenskej republiky.

12.2. Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nespinenie povinnosti zhotovitelfa bolo
spbsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat.

12.3.  Zhotovitel, ktory vykonava Cinnosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za Skodu,
ktoru mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4. Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s pInenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti
celkom vyluéujticich zodpovednost. Uginky vylu&ujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou su Ucinky spojené.

12.5.  Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6. Ak Zhotovitel bude v omeSkani s odovzdanim diela podia zavazného Harmonogramu,
Objednavatel je opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1000.- EUR za kazdy aj zaCaty denn omeSkania, okrem pripadov vyluCujucich zodpovednost
Zhotovitela podfa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotovitel bude v omeSkani s odstranenim vad diela
pocas zarucnej doby, Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 200.- EUR za kazdy aj zacaty deft omeSkania.

12.7.  Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit na zéklade dorucenej
penalizacnej faktury.

Clanok XIII.

UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1.  Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Uplného
diela bez vad podfa ¢l. Il. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukondit tdto zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2. odstupenim od zmluvy.

13.2.  Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy, okrem zakonnych dévodov, odstupit tiez v pripadoch,
Ze mu nebudu pridelené financné prostriedky z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako aj



v pripade, ak v priebehu realizécie diela zistil, ze zhotovitel v procese verejného obstaravania
uviedol nepravdivé Udaje a zhotovitel ani po jeho pisomnej vyzve nevykonal napravu, resp. naprava
nie je mozna, a/alebo ak uvedenie nepravdivych udajov spdsobilo zmenu UspeSného uchéadzaca
verejného obstaravania v jeho prospech. Zhotovitel je v takom pripade povinny nahradit Skodu, ktora
v tejto stvislosti objednavatelovi vznikla.

13.3. Vpripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v dohode.
Dohoda o ukon¢eni zmluvy musi byt pisomna. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych
stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou
ku diu zaniku zmluvy dohodou.

13.4.  Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit, je povinna svoje
odstupenie pisomne oznamit druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu,
musi byt doruCené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia
a v pripade odstupenia z dévodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie od zmluvy je G¢inné jeho doru€enim druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty a nahradit
vzniknut Skodu.

13.5. Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran su
nasledujuce:

13.5.1. zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.5.2. zhotovitel vykona financné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych Ciastkovych platieb a
spracuje zaverecnu fakturu,

13.5.3. zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,
pricom plati, ze nezabudovany material objednany Specificky pre dielo podfa tejto zmluvy, bude
zhotovitelovi zaplateny,

13.5.4. zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny do
14 (Strnastich) kalendarnych dni od doru€enia vyzvania zahdjit Ciastkové preberacie konanie,

13.5.5. po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe zmluvné strany preberaci protokol pre
odovzdanu Cast diela,

13.5.6. zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz vSetkej stavebnej sutiny,

13.5.7. zhotovitel je povinny zabezpecit vyCistenie staveniska,

13.5.8. zhotovitel je povinny zabezpecit ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

13.6. Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudl oprévnené Ziadat vratenie pineni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitefa na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1.  Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budu doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaZe odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu
sidla, pripadne int novl adresu uréenu na doruc¢ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuju za dorucené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania
pisomnosti na poStovu prepravu, ak zasielku nie je mozné dorucit, alebo ak adresat pisomnost
odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinéch,



pricom def dorucenia vyznaci podatelfia uradnym postupom na pisomnosti. V pripade pisomnosti
doruCovanych elektronicky sa pisomnosti povazuju za dorucené v den kedy boli odoslané na e-
mailovu adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

14.2. Zmluvné strany vyhlasuju, ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych $tyri dostane objednévatel a dva
zhotovitel.

14.4. Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve®“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov podla bodu 8.12 tejto zmluvy.
Zmenu stavebného dozoru podfa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednévatel svojim
rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyveduceho podfa bodu
1.1.2 tejto zmluvy a subdodavatela podfa bodu 8.12 tejto zmluvy objednavatel odsuhlasuje svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5.  VSetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia postupom podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy s UspeSnym uchadzacom ako Zhotovitefom
bez akychkolvek sankcii, v pripade nedostatoénému financného krytia v rozpocéte Objednavatela,
pripadne neschvalenia resp. kratenia prostriedkov mechanizmu urenych na financovanie predmetu
zmluvy zo strany Vykonavatela.

14.7.  Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so zdruZzenim obci ako organom verejnej
spravy, ktory v zmysle zé&kladnych principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zékon o slobode informacii/ v zneni
neskorsich predpisov ,Co nie je tajné, je verejne® a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a
ekonomickymi zaujmami 0séb* na zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej zakonom o
slobode informacii zverejfiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Kapu$any a Statu za u¢elom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetovej stranke objednavatela za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov
a kontroly verejnych financii ob€anmi. Tento suhlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez
¢asového obmedzenia.

14.8. Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodneho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a uc¢innymi v Slovenskej republike alebo v sulade s pravidlami ESIF.

14.9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej forme)

Priloha €. 2: Harmonogram



Priloha €. 3: Zoznam subdodéavatelov
Priloha €. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
Ak niektord z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy

momentom jej vzniku.

Za objednévatela: Za zhotovitela:
V Kapusanoch, dia 22. 09. 2023 V Bardejove, dna 19. 09. 2023

Ing. Jan Zem¢ak - starosta obce Peter Sagan - konatel spolo¢nosti



